ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Umowa na podział obowiązków
zawarta w dniu ____2018r. w Tarnobrzegu, pomiędzy Kopalnią Siarki „Machów” S.A., w likwidacji reprezentowaną przez: Likwidatora _________________zwanym w treści niniejszej umowy „Zamawiającym

a 
______________________zwanym w treści niniejszej umowy „Wykonawcą” którego reprezentuje:
____________________.
§ 1
Stosownie do zapisów § 7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z dnia 2 września 2013r., poz. 1008) w celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania i koordynacji robót oraz zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania prac związanych z przebudowa stanowiska pompowego ustala się następujący podział obowiązków 
§ 2
Obowiązki Wykonawcy:
1.
Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy pełnić będzie Pan _______
2.
Wykonawca zobowiązuje się:
1) Wykonać przebudowę kolektora wody DN500 – pompownia w Piasecznie.
2) Wykonać zamówienie za pomocą pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i przy użyciu materiałów odpowiedniej jakości oraz sprzętu gwarantującego należyte wykonanie zobowiązania. W przypadku prowadzenia robót specjalistycznych oraz związanych z obsługą maszyn i urządzeń Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia pracowników, którzy posiadać będą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do obsługi tych maszyn i urządzeń. Pracownicy Wykonawcy, o których mowa powyżej powinni posiadać przy sobie, stosowne upoważnienia wydane przez Kierownika ruchu zakładu.
3) Wykonywać roboty budowlane zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu Zakładu, obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane, przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP i ppoż.
4) Przedłożyć przed rozpoczęciem prac Kierownikowi ruchu zakładu wykaz pracowników wraz z kserokopią ich kwalifikacji, ważności badań lekarskich i szkoleń BHP oraz na bieżąco go aktualizować w przypadku ruchów kadrowych.
5) Niezwłocznie powiadomić Kierownika ruchu zakładu o zaistniałym wypadku, podlegającym niezwłocznemu zgłoszeniu do OUG oraz o zagrożeniu dla życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego. Koordynator ze strony Wykonawcy jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Kierownikowi ruchu zakładu, wypełniony „Telefonogram”. W oparciu o otrzymany telefonogram Kierownik Ruchu Zakładu powiadamia OUG w Kielcach. Dochodzenie powypadkowe Wykonawca przeprowadza w swoim zakresie.
6) Przestrzegać i wykonywać wszystkie zarządzenia i polecenia kierownika ruchu zakładu, dotyczące prowadzonych przez siebie robót w ruchu zakładu oraz wykonywać wszystkie zalecenia organów kontrolnych.
7) Wstrzymać w całości lub w części prowadzone roboty w razie powstania stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego i ruchu zakładu oraz wycofać pracowników w bezpieczne miejsce i podjąć działania w celu usunięcia niebezpieczeństwa, powiadomić Kierownika ruchu zakładu o wystąpieniu wszelkich zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego,
8) Uczestniczyć w odbiorze wykonywanych robót i odbiorze maszyn przed dopuszczeniem do ruchu.

§ 3
Obowiązki Zamawiającego:

1.
Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego pełnić będzie
1) Kierownik ruchu zakładu odpowiedzialny za całość wykonywanych robót, prowadzenie prac zgodnie z planem ruchu zakładu i projektem prac geologicznych, a w szczególności zapewnienie bezpiecznego wykonywania robót i bezpieczeństwa powszechnego; przewodniczy pracom komisji odbioru technicznego maszyn i urządzeń przed włączeniem ich do ruchu, odpowiada za organizacyjne i koordynacyjne zabezpieczenie robót wykonywanych w ruchu zakładu górniczego.
2) Nadsztygar górniczy.
3) Służba Geologiczna – odpowiedzialna za sporządzenie i aktualizowanie dokumentacji geologicznej.
4) Służba Miernicza.

2.
Zamawiający zobowiązuje się:

1) Przed przystąpieniem do wykonywania robót zapoznać pracowników Wykonawcy z dokumentem bezpieczeństwa lub odpowiednią jego częścią ryzykiem zawodowym planem ruchu oraz dokonać pisemnego potwierdzenia w prowadzonym rejestrze,
2) Informować pracowników Wykonawcy o zagrożeniach występujących w rejonie prowadzonych robót.
3) Zapoznać pracowników Wykonawcy z instrukcjami stanowiskowymi obowiązującymi 
w zakładzie, regulaminem ruchu i innymi ustaleniami obowiązującymi w zakładzie.

§ 4
1 Koordynatorem robót ze strony Zamawiającego jest: Pan ____
2 Koordynatorem robót ze strony Wykonawcy jest: Pan _______
§ 5
Wykonawca NIE MOŻE rozpocząć prac w ruchu zakładu, jeżeli nie dopełni wszystkich wymagań określonych w § 2 niniejszego podziału obowiązków.
§ 6

Umowa może zostać zmieniona w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności na skutek, których spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą lub, gdy z uwagi na nieprzewidziane okoliczności zmiana umowy konieczna będzie dla ochrony interesu Zamawiającego.

§ 7
Niniejsza umowa może być zmieniona wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 8
Ustala się, że współpraca i koordynacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzona będzie na bieżąco i realizowana za pośrednictwem osób wymienionych w § 4.

Schemat organizacyjny zakładu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy o podziale obowiązków.

§ 9
1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron. 
2. Niniejsza umowa stanowi załącznik nr 1 do umowy z dnia ____ zawartej pomierzy Zamawiającym i Wykonawcą na realizację zadania pn. „ Przebudowa kolektora wody DN 500-pompowniaw Piasecznie” i stanowi jej integralną część.

WYKONAWCA






ZAMAWIAJĄCY
